
附件五
其它说明

一、投标价：投标人的综合报价应包括人工、材料费、机械费、措施费、工程建设其它费用、管理费、利润、规费、税金等完成本项目的一切费用。
二、工程量清单中的现场安全文明施工费、规费、税金、暂列金额、暂估价为不可竞争费。
三、投标总价不得超过控制价中所标明的金额，否则作为无效响应处理。
四、其它要求详见工程量清单、清单编制说明。
五、清单编制说明
Ⅰ、工程概况
徐州市第一人民医院3#楼地下楼梯铺装项目，位于江苏省徐州市。
Ⅱ、编制依据
1．《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
2．《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013。
3．《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及有关政策文件及规定。
4．徐州市市区工地扬尘污染防治费执行江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号文件。
5．人工费按照苏建函价[2024]83号文执行。
6．建设工程增值税税率按苏建函价 2019_178 号文执行。
7. 材料费按《徐州工程造价信息》2024年第5期执行。
Ⅲ、费率计取
（一）总价措施项目费
1．现场安全文明施工基本费：
按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×1.7%计取；
2．扬尘污染防治增加费：
按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×0.22%计取；
3．夜间施工增加费：不计；
4．非夜间施工增：不计；
5．二次搬运费：不计；
6．冬雨季施工增加费：不计；
7．地上、地下设施、建筑物的临时保护设置费：不计；
8．已完工程及设备保护费：不计；
9．临时设施费
按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×0.8%计取；
10．赶工措施费：不计；
11．工程按质论价费：不计；
12．住宅分户验收：不计；
13．特殊条件下施工增加费：不计；
14．建筑工人实名制费用
按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×0.03%计取；
15．智慧工地费用：
按(分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费)×0.06%计取。
（二）规费 
1.社会保险费
按(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费)×2.4%计取。
2.住房公积金
按(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费)×0.42%计取。
3.环境保护税：不计。
(三）税金：按（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01）×9%计取。
Ⅳ、预算编制结果
徐州市第一人民医院3#楼地下楼梯铺装项目，编制总价480194.41元，大写：肆拾捌万零壹佰玖拾肆元肆角壹分。
六、本项目施工所需接水电、用水电费用均由成交供应商负责，相关费用在报价中应综合考虑，结算时不作调整。
七、投标人应充分考虑生产和供货期间各类材料的市场风险，今后不作调整，设计变更和招标人要求变动的内容除外。
八、如投标人的报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标人将自行承担由此而产生的任何法律责任。招标代理机构对此不承担任何责任。
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